

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött **Törökszentmiklós Város Önkormányzata**
5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 135/a
Képviseli: Dr. Juhász Enikő polgármester
Adószám: 15409364-2-16
Számlaszám: 10700309-24851305-54800003
Tel.: 06/56/590-420
Fax.: 06/56/590-437

mint **Megrendelő,**

valamint a **Golder Associates (Magyarország) Zrt.**
Székhely: **1021 Budapest, Húvösvölgyi út 54.**
Képviseli: Szerencsésné Miltényi Éva vezérigazgató
Adószám: 11706559-2-41
Cg: 01-10-046550
Számlaszám(ok): 10918001-00000068-73960007
Tel.: 06/1/394-0005
Fax: 06/1/394-0002

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő 2011. december 23-án megküldött ajánlattételi felhívás alapján közbeszerzési eljárást indított a szerződés tárgyában megjelölt munkálatok kivitelezésére. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.

1. A szerződés megnevezése, tárgya

Vállalkozói szerződés a Törökszentmiklós, Dózsa György út 15/a (volt Rewos/Vegytek) alatti telephelyen feltárt talajvíz szennyezésének felszámolása, a terület kármentesítési tevékenység ellátása a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2452-24/2011. számú Határozata alapján, valamint a műszaki leírásban megfogalmazottak szerint.

- Kutak kiépítése
- Engedélyeztetési eljárások lefolytatása
- Próbaüzemi tesztek elvégzése (injektálás, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok), azok dokumentálása
- Próbaüzemi záródokumentáció elkészítése, kockázatfelmérés aktualizálása, javaslattétel az üzemeltetés ütemezésére, módjára, meghatározni az üzemeltetés alatt alkalmazandó kármentesítési eljárást.
- Monitoring vizsgálatok elvégzése (mintavétel, laboratóriumi analitika és értékelés, dokumentálása, rendszeres megküldése a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére), a lakossági kutak esetén is.

2. A szerződés terjedelme

- 2.1. Az ajánlati felhívásnak, valamint a felhívás mellékletét képező Dokumentációnak, az eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott ajánlatkérői válaszoknak megfelelően a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján a létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása.

3. A Vállalkozó feladata

- 3.1. A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott dokumentációt, engedélyeket, határozatokat, szakvéleményeket, adatokat, munkahelyi állapotot, kellő szakértelemmel és gondossággal átvizsgálta, azt teljesnek találta.
- 3.2. Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset, környezet-, zaj- és munkavédelmi előírások. (1993. évi XCIII. törvény, az 1996. évi XXXI. törvény, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet, az 1995. évi LIII. törvény és a 2000. évi XLIII. törvény, illetve annak kiegészítő rendeletei)
- 3.3. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül. A munkaterület megközelítése a jegyzőkönyvben rögzítettek szerint történik. A Megrendelő biztosítja, hogy a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek alkalmas terület.
- 3.4. A Vállalkozó köteles a munkaterületet és annak környezetét folyamatosan tisztán, rendezett állapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztosítani, a használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási feladatokat elvégezni. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót terhelik a munkavégzéssel felmerülő járulékos költségek (pl. személyszállítás).
- 3.5. A Vállalkozó a feladatokat saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó a munkák teljes egészét nem adhatja alvállalkozásba. Az ajánlatában meg nem nevezett, de a teljesítésbe bevonni szándékozott alvállalkozók jelenlétéről Megrendelőt előzetesen tájékoztatja. A Vállalkozó a Kbt. rendelkezései szerint a teljesítése 10 (tíz) százalékát meghaladóan igénybe vehető alvállalkozói:

Wessling Magyarország Kft. 1046 Budapest, Fóti út 56. szám

A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

A Vállalkozó kizárólag a Kbt. 304. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén vehet igénybe az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót.

Megrendelő hozzájárul az alvállalkozó igénybe vételéhez.

- 3.6. Vállalkozó visel valamennyi felelősséget a területen dolgozók magatartásával, a helyi (a területre történő ki-be) közlekedéssel kapcsolatban.
- 3.7. Ajánlatkérő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén elbontani és elszállítani. Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, úgy a teljesítés utolsó napja az ezt követő első munkanap.
A kivitelezéshez szükséges víz, földgáz és elektromos energia vételezése meglévő közműhálózatról Megrendelővel történő egyeztetésnek megfelelően lehetséges.
- 3.8. Amennyiben a jelen szerződés szerinti munka hatósági engedélyhez kötött, az engedélyt a Megrendelő szolgáltatja. Minden egyéb, a munka megvalósításához szükséges engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi, felügyeli a munkákat, továbbá szolgáltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka határidőre történő befejezéséhez szükségesek.
- 3.9. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott, vagy harmadik fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a tudomásra jutást követően haladéktalanul írásban (postai úton, ajánlott küldeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymásnak. A kárt okozó és a károsult fél köteles a kár körülményeit együttesen kivizsgálni. A Vállalkozó a Megrendelő képviselőjének alábbi címére küldi az értesítéseit:

Kapcsolattartó neve:

Törökszentmiklós Város Önkormányzata részéről: Marsi Péter
Golder Associates (Magyarország) Zrt. részéről: László Tamás

- 3.10. A Vállalkozót a tevékenység során a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek okozott károk tekintetében teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.
- 3.11. Vállalkozó munkavégzése során a részletes költségvetési kiírásában feltüntetett, vagy azzal egyenértékű anyagfélésegeket köteles alkalmazni. Ettől való eltérés csak Megrendelő jóváhagyásával lehetséges.
- 3.12. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében. Vállalkozó minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen Megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban jelent a Megrendelőnek, és együttműködik a megfelelő megoldás kidolgozásában.
- 3.13. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott pozícióra megjelölt szakembereket veheti igénybe. Az ajánlatkérő a felhívásban meghatározott pozícióra kizárólag az ajánlatban erre a pozícióra megjelölt szakembert tekinti

nyilatkozattételre jogosult személynek, továbbá az adott szakember tartozik felelősséggel a jogszabályban és a szerződésben az adott pozícióra előírt feladatok ellátásáért. Amennyiben a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő más szakember közreműködéséhez is hozzájárulhat, feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

4. Tervdokumentáció

Megrendelő átadta a Vállalkozó részére a hatályos vízjogi létesítési engedélyt.

5. Megvalósítási ütemezés, határidő

- 5.1. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit az ajánlat mellékleteként benyújtott dátumozott pénzügyi ütemterv tervezet szerint végzi.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átadott munkaterületen a tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen:

- kutak kivitelezésével kapcsolatban építési napló megnyitása,
- engedélyek megléte.

- 5.2. Teljesítési határidő:

5.2.1. Kezdet (vállalkozási szerződés aláírásának napja): 2012. január 23.

5.2.2. Munkaterület átadásának napja: a szerződéskötés napja

5.2.3. A kivitelezés teljesítésének véghatárideje: 2012. november 30.

- 5.3. Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása, illetve megállapodása alapján, amely azonban nem ad felhatalmazást, jogosultságot a pénzügyi ütemtervtől való eltérésre.

6. Szerződéses ár, fizetési feltételek

- 6.1. A Szerződés Elfogadott Végösszege (bruttó): 30.530.800.-Ft, azaz –Harmincmillió-öttszázharmincezer-nyolcszáz --Ft, amely azonos az Ajánlati Árral.

vállalási ár: 24.040.000.-Ft

27 % ÁFA: 6.490.800.-Ft

Mindösszesen: 30.530.800.-Ft

azaz –Harmincmillió-öttszázharmincezer-nyolcszáz --forint bruttó ajánlati ár,
amely egyösszegű átalányár.

- 6.2. A fenti összeg egyösszegű átalányár, fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet az ajánlattételi felhívás műszaki specifikáció, a jelen szerződés vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, a kivitelezéshez szükséges, de a Megrendelő által nem biztosított hatósági és egyéb engedélyek beszerzését és azok költségeit.
- 6.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhető körülményt figyelembe vett.
- 6.4. Vállalkozó kijelenti, hogy az Ajánlati Ár kialakítását az alábbiak figyelembevételével készítette el: Az építési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményeit, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
- 6.5. A szerződéskötés és kifizetés pénzneme: HUF.
Megrendelő nem fizet vállalkozói előleget.
Fizetési ütemezés: A nettó ajánlati ár 79,87%-a, 19.200.000.- Ft, azaz Tizenkilencmillió-kettőszázezer --forint a szolgáltatási időszak alatt havonta, egyenletesen elosztva, 2.400.000.-Ft/hó, várhatóan 2012. október 31-ig, majd ezt követően a nettó ajánlati ár 20,13%-a, 4.840.000.-Ft, azaz –Négymillió-nyolcszáznegyvenezer-- forint a próbaüzemi zárójelentés elkészítését, átadását követően, a szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv alapján.
A számlák kiegyenlítése: A kifizetési igény utólag nyújtható be azzal, hogy a Megbízott számla kiállítására a Megbízó által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult, minden hónap 10-ig napjáig. A kifizetés a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való (rész)teljesítéstől számított maximum (a Kbt. 305. § (3) bekezdés alapján) 60 napos határidőre történik. A számla kifizetésének feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése.
A számla kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdés a)-h) pontjaival összhangban történik.
- 6.6. A Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (6) bekezdése alapján Megrendelő felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben a Vállalkozó szerződés szerű teljesítése ellenére a Megrendelő a 6.1. pont szerinti ellenszolgáltatást jelen szerződés 6.5. pontja szerinti határidőben nem fizeti meg, azt a Vállalkozó Megrendelő költségvetési elszámolási számlája terhére beszédési megbízás benyújtásával érvényesítse. (inkasszó felhatalmazás 1. számú melléklet)
- 6.7. Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén köteles a Vállalkozó részére fizetendő ellenérték után a Ptk. 301/A. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
- 6.8. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó belföldi adóalany.

- 6.9. A Megrendelő e szerződés aláírásával igazolja, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.
- 6.10. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó részére megadni, a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, az igazolt munka ellenértékét megfizetni.

7. Felek képvisellete, együttműködése

- 7.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével, módosításával kapcsolatban feleket az alábbi személyek képviselik:

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről: László Tamás

- 7.2. A műszaki ellenőrzéssel megbízott, Megrendelő által kijelölt személy az építési naplóban, vagy megbízólevél alapján kerül kinevezésre.

- 7.3. A Megrendelő **műszaki ellenőre:**

Műszaki ellenőr:

Név: Bálint Barnabás

Beosztás: műszaki ügyintéző,

Címe: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a

Telefon: 06/56/590-420; Fax: 06/56/590-437

- 7.4. A Vállalkozó **felelős műszaki vezetője:**

Felelős műszaki vezető:

Név: Lonsták László

Beosztás: Műszaki igazgató

Címe: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.

Telefon: 06/1/394-0005; Fax: 06/1/394-0002

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 8.1. Késedelmi kötbér feltételek

- 8.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy ha Vállalkozónak saját érdekkörében felmerült hibából nem sikerül megvalósítania a kivitelezési munkákat a szerződésben meghatározott feltételek mellett, a szerződésben meghatározott határidőre, Vállalkozó kötbért köteles fizetni Megrendelőnek.

- 8.1.2. A késedelmi kötbér mértéke a beruházás véghatáridejére vonatkoztatva, a késedelemmel érintett napokra 50.000.-Ft azaz --Ötvenezer---Ft.
A Megrendelő a késedelmi kötbér összegét legfeljebb 30 napig érvényesíti. 30 napot meghaladó késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó Megrendelői igényeket nem érintve – a Megrendelő

fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 30 napot meghaladó késedelmet a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti.

A vég számla kiegyenlítésének feltétele a felmerült kötbér összegének az ajánlatkérő 10700309-2485135-54800003. fizetési számlájára történő megfizetése.

8.1.3. A kötbérek lejárt pénzkövetelésnek minősülnek.

8.1.4. Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér összege a vállalkozási díj nettó értékének 20 %-a, 4.808.000.-Ft, azaz Négy millió-nyolcszáznyolcezer--Ft a szerződéskötéstől a munka átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásáig, a próbaüzemi záródokumentáció átadásáig tart.

8.1.5. Meghiúsulás esetére kikötött kötbér

Meghiúsulás esetére – ideértve a 30 napot meghaladó Megbízotti késedelem miatti rendkívüli Megbízói felmondás esetét is - kikötött kötbér összege a szolgáltatás díj nettó értékének 25 %-a, 6.010.000.-Ft, azaz Hat millió-tízezer--Ft.

A meghiúsulási kötbér az esedékes, elfogadott számla összegéből levonásra kerül. Ajánlattevő a fentiek szerinti levonást kifejezetten elfogadja. Amennyiben az esedékes számla összege a jelen pont szerinti kötbér összegénél alacsonyabb, Ajánlattevő köteles a jelen pont szerinti kötbér és a benyújtott számlaérték pozitív különbözetét Ajánlatkérőnek a 10700309-24851305-54800003 fizetési számlájára megfizetni.

Amennyiben a meghiúsulás az Ajánlattevő teljesítését megelőzően következik be, és Ajánlattevőnek nincs az Ajánlatkérő felé benyújtott, s az Ajánlatkérő által elfogadott és ki nem fizetett számlája, Ajánlattevő köteles a kötbér összegét Ajánlatkérőnek a 10700309-24851305-54800003 fizetési számlájára megfizetni.

A kötbérek lejárt pénzkövetelésnek minősülnek. Ajánlattevő köteles a Ajánlatkérő kötbéren felüli kárát megtéríteni.

9. Pótmunka elszámolásával kapcsolatos feltételek

Vállalkozó pótmunka elszámolására nem jogosult.

10. Egyéb feltételek

10.1. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka hiba- és hiánymentesen elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja.

10.2. A szerződésben vállalt munkák befejezését a Vállalkozó írásban 3 nappal előre köteles közölni.

10.3. Ha bármely, a szerződésben elő nem írt, de a Megrendelő által elrendelt vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem felel meg a szerződés előírásainak, akkor e vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell viselnie.

- 10.4. A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét meggátolja.
- 10.5. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet. A Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a jelen szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

11. Kifogások – jogvita:

- 11.1. A szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek rendezni, melynek eszköze az aktuális időponttól kezdődő rendszeres gyakoriságú munkahelyi koordinációs értekezlet.
- 11.2. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben, táviratilag, telefaxon vagy e-mailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbcsítették, vagy az értesítés érvényességi napján, attól függően, hogy melyik van később.
- 11.3. A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására pertárgyértéktől függően a Szolnok Megyei Bíróság, illetve a Szolnok Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

A „ Törökszentmiklós, Dózsa György út 15/a (volt Rewos/Vegytek) alatti telepén feltárt talajvíz szennyezésének felszámolása, a terület kármentesítése munkálataira vonatkozó általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásához tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott válaszok, az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az eljárásban 2012. január 09-én adott ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek (azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra). Amennyiben a vállalkozási szerződés, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, illetve az ajánlat között eltérés van, úgy a felsorolt dokumentumokat ebben a sorrendben kell irányadónak tekinteni.


Jogsabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével.

- 11.4. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

- 11.5. Jelen szerződés kilenc számozott oldalból és a csatolt mellékletekből áll.
- 11.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
- 11.7. A szerződés a Szerződő felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű aláírásukkal lép életbe. A szerződés hat eredeti példányban kerül aláírásra.

Kelt: Törökszentmiklós, 2012. január 23.

GOLDER ASSOCIATES
(MAGYARORSZÁG) ZRT.



Vállalkozó
Szerencsésné
Miltényi Éva
vezérigazgató

A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

- A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum
- Pénzügyi ütemezés
- Felhatalmazó levél

6

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Azonnali beszedési megbízás benyújtására
 CIB Bank Zrt.
 Szolnok
 Szapáry út
 5000

Megbízom/megbízuk Önöket a Kbt 54. §.(1) bekezdése alapján, az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére, a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabály szerinti előnyösen rangsorolt fizetési megbízásokat és a CIB Bank Zrt. beszámítási jogának gyakorlását követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a következőkben foglalt feltételekkel:

Kötelezett számlatulajdonos megnevezése:	Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Kötelezett felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10700309-24851305-54800003
Jogosult neve:	Golder Associates (Magyarország) Zrt.
Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10918001-00000068-73960007

A felhatalmazás érvényessége: 2012 év, november hó 30 naptól 2013. év, január hó 29. napig

További feltételek: a) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: nettó 24.040.000.- Ft

Kelt, Törökszentmiklós, 2012. év, január hó 23. nap

Kötelezett számlatulajdonos
 banknál bejelentett aláírása



A bejelentésben foglaltakat tudomásul vettük:

Kelt, Szolnok, 2012. JAN. 26. nap

Telepénzt. vezető
 Kötelezett számlavezető bankjának cégszerű aláírása

Zsemlye Brigitta
 Floor Manager

Záradék: A felhatalmazást a fentieknek megfelelően tudomásul és nyilvántartásba vettük az alábbi sorszámmal:


00000000

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jelen felhatalmazó levél alapján a számlavezető bankot terhelő valamennyi kötelezettségnek maradéktalanul - a CIB Bank Zrt-nek a fizető féllel szemben fennálló bármely esedékes követelésének beszámítását követően, de minden más pénzkövetelést megelőzően - eleget teszünk.

Pénzügyi ütemterv tervezet

Az elvégzett munkák előrehaladásának megfelelően tervezzük az egyes részszámlák benyújtását. A Vállalkozói Szerződéses Feltételekben megadottak szerint (6.5. pont) havi gyakorisággal tervezzük a részszámlák benyújtását, majd a munka lezárását követően a teljes Vállalkozói díj maradék 20%-t tervezzük számlázni az alábbi pontásban.

Elvégzett tevékenység		Számlabenyújtás időpontja	Nettó ár (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Fűrási munkák, teszterületek kiépítése		2012. március 1.	2 400 000	3 048 000
Vizsgai engedélyeztetés, próbauzemi tesztek végzése		2012. április 1.	2 400 000	3 048 000
Próbauzemi tesztek végzése, kémiai analitikai vizsgálatok, monitoring tevékenység		2012. május 1.	2 400 000	3 048 000
Próbauzemi tesztek végzése, kémiai analitikai vizsgálatok		2012. június 1.	2 400 000	3 048 000
Próbauzemi tesztek végzése, kémiai analitikai vizsgálatok		2012. július 1.	2 400 000	3 048 000
Próbauzemi tesztek végzése, kémiai analitikai vizsgálatok		2012. augusztus 1.	2 400 000	3 048 000
Próbauzemi tesztek végzése, kémiai analitikai vizsgálatok, monitoring tevékenység		2012. szeptember 1.	2 400 000	3 048 000
Próbauzemi záródokumentáció összeállítása, kockázatelemzés		2012. október 1.	2 400 000	3 048 000
Próbauzemi záródokumentáció végleges példányának átadását követően		2012. november 15.	4 840 000	6 146 800
Összes Vállalkozói díj			24 040 000	30 530 800


 HUBER ASSOCIATES
 (AROKSZÁG) ZRT.

SZERZŐDÉS JAVÍTÁSA

Alulírott, **Dr. Juhász Enikő** polgármester, **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135/a.) képviseletében ezúton nyilatkozom, hogy a 2012. január 23-án kötött „*Vállalkozási szerződés a Törökszentmiklós, Dózsa György út 15/0. (volt Rewos/Vegytek) alatti telepén feltárt talajvíz szennyezésének felszámolása, a terület kármentesítési tevékenység ellátása*” tárgyú, Vállalkozási szerződés 1. oldalán lévő, Megrendelő bankszámlaszáma rész adminisztrációs hiba miatt elírásra került, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 104.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban Törökszentmiklós Város Önkormányzatának adatai megváltoztak.

Megrendelő bankszámlaszáma: 10700309-24851305-54800003

Javítást követően:

Megrendelő bankszámlaszáma: 10700309-24851305-51100005

Az Önkormányzat új megnevezése és adószáma:

Megnevezés: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat


Adószám: 15732767-2-16

Fenti szerződés mai nappal ezen javítással együtt érvényes.

Törökszentmiklós, 2012. március 29.



Megrendelő
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
képviseletében
Dr. Juhász Enikő
polgármester



Vállalkozó

Golder Associates
(Magyarország) Zrt.
képviseletében
Szerencsésné Miltényi Éva
vezérigazgató